



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

REGIONE PIEMONTE

**POLO SCOLASTICO: SECONDA FASE  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
E PALESTRA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMMITTENZA**

**COMUNE DI BAGNOLO P.TE**

P.za Div. Alpina Cuneense n. 5

12031 Bagnolo P.te (CN)

Mail: [comune.bagnolo.cn@legalmail.it](mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it)

Il responsabile del procedimento:

**Ing. Alex Davico**

**PROGETTAZIONE**

**ARCH. MARISA BIOLATTO**

C.so Malingri n. 80

12031 Bagnolo P.te (CN)

Mail: [marisa.biolatto@anteostudio.it](mailto:marisa.biolatto@anteostudio.it)

**CORE PROGETTI SRL STP**

Via della Resistenza n. 30

12037 Saluzzo (CN)

Mail: [andrea.olivero@coreprogetti.it](mailto:andrea.olivero@coreprogetti.it)

**TERMICA PROGETTI  
di Ravera e Lanza Associati**

Via di Gherbiana n.9A

12084 Mondovì (CN)

Mail: [info@termicaprogetti.it](mailto:info@termicaprogetti.it)

**ARCH. ANDREA DAGATTI**

C.so Roma n. 36

12037 Saluzzo (CN)

Mail: [andrea.dagatti@gmail.com](mailto:andrea.dagatti@gmail.com)

**QUADRO ECONOMICO**

CODICE  
ELABORATO

4 2 5   A G   E   0 1   R L 0 0 8 R 0 0

DATA 23/12/2019

MOTIVO: EMISSIONE

Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti	<b>COMUNE DI BAGNOLO P.TE</b>  <b>SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA</b>  <b>PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO</b>	Codice elaborato: <b>425A0E02RL005R00</b>
		Data 23 dicembre 2019
		Pagina 1 di 1

**QUADRO ECONOMICO SECONDA FASE:  
scuola secondaria di 1° grado e palestra**

Opere strutturali edili e impiantistiche SECONDA FASE	€ 3 710 692,67
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>€ 3 710 692,67</b>
Importo sicurezza	€ 56 233,27
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3 766 925,94</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. 10% su importo lavori	€ 376 692,59
Onorari professionali progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione strutturale ed impiantistica, contabilità lavori	€ 184 569,60
<i>Prestazioni specialistiche</i>	
Collaudo amministrativo e strutturale in corso d'opera	€ 22 500,00
Relazione energetica	€ 5 700,00
Accatastamento	€ 3 000,00
Richiesta CPI VVF	€ 3 500,00
Collaudo acustico	€ 3 000,00
CNIA 4% su spese professionali	€ 8 890,78
IVA 22% su spese professionali e CNIA	€ 50 855,28
Tassa ANAC	€ 600,00
Fondo RUP	€ 35 000,00
Imprevisti inclusa IVA	€ 15 106,61
Spese gara, pubblicità, tasse ecc inclusa IVA	€ 5 000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 714 414,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 4 481 340,80</b>